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lokocov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek *

ZMLUVA O DIELO ¢islo 01/2014
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
zmien a doplneni

Clanok L
Zmluvné strany

1.1.0bjednavatel’: Obec Klokocov
Obecny urad Klokocov €. 65
072 36 Klokocov
Statutarny orgén: Ing. Monika Hudackova, starostka obce
Opravneni rokovat™:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat

zmeny zmluvy: Ing. Monika Hudackova, starostka obce
- o technickych otazkach: Ing. Monika Hudackova, starostka obce
Bankov¢ spojenie:
Cislo Gctu: 4209761001/5600 , Prima banka a. s. Slovensko
1CO: 00 325 309
Telefon: 056 /688 63 11
Fax: 056 /688 63 12
E-mail: obec@klokocovmi.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’: DANEX PLUS, s.r.o.
Sol’ 109
094 35 Sol
Statutarny orgén: Daniel Nutar, konatel” spolo¢nosti

Opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Daniel Nutér, konatel’ spolo¢nosti
- o technickych otazkach: Daniel Nutar, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo ugtu: 2771173451/0200
1CO: 45 521 441
DIC: 2023038985
IC DPH: SK 2023038985
Telefon: 057/ 449 66 45
Fax: 07/ 449 66 45

Zapis v obch. registri Okresného sudu Presov., oddiel Sro, vlozka ¢.22986/P

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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2.1

Clanok II.
Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové podklady.

2.1.1. a. Supis poloziek — vykaz vymer.

b. Projektova dokumentacia stavby: ,, Klokocov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek*,
stavebna Cast’, spracovana projekénou organizaciou JEGON s.r.0., Michalovce.

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia 27.01.2011

2.2.

a podmienky uvedené v PD predlozenej objednavatel'om.

Vychodiskové tdaje.

2.2.1. Nazov stavby: ,, Klokocov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek*,

2.2.2. Miesto stavby: Klokocov

2.2.3. Objednavatel: Obec Klokocov

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok III.
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je dodavka stavebnych prac na predmetnej stavbe v tomto

rozsahu :
a) SO 01 Kloko¢ov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek (Vlastnd stavba — ASR)
b) SO 02-06 Klokotov —Nadstavba 5 bytovych jednotiek (Technickd vybavenost’ stavby)

Zhotovitel’ vykona dielo pod bodom 3.1. podla projektovej dokumentéacie uvedenej v bode
2.1.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' je podrobne obozndmeny s pravoplatnym stavebnym
povolenim a bude ho re$pektovat’ a plnit’ vietky podmienky v iom uvedené, zaroveni dodzi
vietky platné STN a technologické postupy podla projektovej dokumenticie uvedenej
v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Lehota plnenia

Doba realizacie:
- zaciatok stavebnych prac: august 2014
- ukoncenie stavebnych prac: april 2016

Termin odovzdania staveniska: do piatich dni od pisomnej vyzvy objednavatela.
Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok vykonat’ dielo ukoncenim dodavky diela podl'a bodu

3.1. preukdzanim garantovanych parametrov, predloZzenim predpisanych a pozadovanych
atestov a zapisni¢nym preberacim protokolom.
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4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢l. III. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavédzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

4.5. Objednavatel’ sa zavidzuje, ze dokoncené dielo v prevedeni tak ako bolo dohodnuté
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Clanok V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia vrozsahu ¢l. III. bod 3.1. tejto zmluvy je
stanovend v stulade so zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z. a vykonavacej vyhlasky
k tomuto zdkonu €. 87/1996 Z. z. ako pevnd cena podla priloZzeného vykazu vymer platna
do odovzdania diela a ¢ini:

a) SO 01 Kloko¢ov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek (Vlastna stavba — ASR)

............................................................................................... 180 652,83 €
b) SO 02-06 Klokocov — Nadstavba 5 bytovych jednotiek (Technickd vybavenost’ stavby)
B e ————— AR AR 17 425,83 €
Spolu bez DPH: 198 078,66 €
DPH 20%: 39 615,74 €
Celkom s DPH: 237 694,40 €

5.2 Vsetky zmeny a vykony, poZadované objedndvatel'om nad rdmec predmetu plnenia
i pripadné zmeny v projektovej dokumentacii budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

5.3 Dohodnutu cenu podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy je mozné zmenit’ iba z dovodu, ak
v priebehu realizacie doslo k zadkonnej zmene v oblasti cien (zmena sadzby DPH
a colnych predpisov). Zmena ceny v tomto pripade bude rieSenad dodatkom k tejto zmluve.

5.4 Cena dohodnuté v bode 5.1 tejto zmluvy kryje naklady, potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na tzemi SR
- technologickych predpisoch vyrobkov zabudovanych materialov
b) podmienok realizacie diela:
- prevadzka, udrzba, vypratanie a uvedenie do pdvodného stavu objektov a pléch
zariadenia staveniska
- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
- naklady na odvoz prebyto¢né¢ho materialu
- néklady na strdZenie staveniska
- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby
- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby
- naklady na pracu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného volna
a na pracu nadcas
- poistenie diela
- néklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6

6.6.

7.L

- naklady na udrzanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

Clanok V1.
Platobné podmienky a sposob fakturacie

Zhotovitel bude mesacne vystavovat supis vykonanych prac. Objednavatel’ do piatich
pracovnych dni po doruceni, potvrdi podpisom opravneného pracovnika stipis vykona-
nych prac. Na zéklade takto potvrdeného stpisu vykonanych prac vystavi zhotovitel
¢iastkovu fakturu za prislusné zdanovacie obdobie. Splatnost’ ¢iastkovych faktur je 60
dni.

Konecné vyuctovanie predlozi objednavatel'ovi do 14 dni po odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ s objednévatel'om odstihlasi kone¢né vyaétovanie do 14 dni po odovzdani
a prevzati diela

Faktara bude obsahovat’ tidaje podla zakona ¢. 289/95 Z. z..
Splatnost’ konec¢nej faktiry je do 60 dni odo diia doru¢enia objednavatel'om.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 289/95 Z. z. je objed-
navatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Zze nova lehota splat-
nosti za¢ne plynut’ diilom dorucenia opravnenej faktary.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela je tento povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi vSetky hodnoverne preukdzané naklady, ktoré zhotovitel’ i¢elne vynalozil
na realizaciu diela a vSetky Skody, ktoré mu tymto aktom objednavatel’a vznikli.
Splatnost’ predlozenych faktur je do 60 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 10% z ceny diela (bez DPH) je zadrzné, ktoré bude preve-
dené na ucet objednavatel’a, alebo bude nahradené bankovou garanciou. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze z4drzné bude zhotovitel'ovi zaplatené (uvol'nené) odo diia kolaudécie die-
la a odstraneni vSetkych pripadnych, vzajomne odsuhlasenych chyb a nedorobkov, a to
na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a.

Clanok VII.
Podmienky vykonania, odovzdania a prevzatia diela

Povinnosti objednavatela, od ktorych je zavislé vEasné plnenie zhotovitela:

a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ doda zhotovitel'ovi realizaénti PD v 2
exemplaroch, stavebné povolenie, odovzda stavenisko s vyty¢enymi inZinierskymi sie-
tami.

b. V pripade omeskania jednotlivych platieb uvedenych podla ¢l. VI. tejto zmluvy, bude
posunuty termin zhotovenia diela zhotovitel'om miniméalne o dobu omeskania platieb
kumulativne. V pripade omeskania diela s platenim o viac ako 60 dni je zhotovitel
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opravneny prace na diele i prerusit’ az do doby zaplatenia omeskanych platieb, pripad-
ne od zmluvy odstuapit’, pokial’ sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodnt inak.
V tomto pripade omeskania objednavatel'a ma zhotovitel tiez pravo na thradu nakla-
dov, prip. $kod, ktoré mu z tohto titulu preukazatelne vznikli.

7.2. Stavebny dozor na stavbe bude vykonavat Jan Velebir
Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyveduceho: Dusan Hreha

7.3. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu pri odovzdani a prevzati
staveniska v 2 vyhotoveniach.

7.4. Zhotovitel’ odo dna prevzatia staveniska bude viest” stavebny dennik, do ktorého bude za-
pisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najmi tdaje o casovom po-
stupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie. Zapis bude zaznamenany
v defi, ked’ boli prace vykonané, len vynimo¢ne v nasledujucom dni. Stavebny dozor stav-
by uvedeny v bode 7.2. je opravneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného dennika a

robit’ si z neho vypisy, odpisy a fotokopie.

7.5. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby. Okrem stavbyvediceho moze
v denniku robit’ zaznamy aj stavebny dozor objedndvatel’a, autorsky dozor projektanta
a Statny stavebny dozor. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ u€ast’ zodpovedného stavby
veduceho na preverovanie svojich dodavok a prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez
meSkania robit’ opatrenia odstranenie vy¢itanych chyb a odchylok od projektu.
V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanim zdznamu, je povinny pripojit’
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze sa s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel’ je povinny ulozit treti prepis dennych zdznamov oddelene
od originalu, tak aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

7.6. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu. Je povinny

odstrafiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ ¢istotu komunikécii
v zmysle cestného zakona a zabezpe¢i bezpecnost na stavbe a a v jej dotknutom tzemi.

7.7. Zhotovitel’ v rdmci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednévatel'a uzi-
vat’ kancelariu, kde bude mat’ kedykol'vek pristup k stavebnému denniku.

7.8. Pri zakryvani stavebnych prac je zhotovitel’ povinny vyzvat stavebného dozor objednéva-
tel'a a buduceho spravcu na prevzatie a preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt sta-
vebnému dozoru a budicemu spravcovi oznamena najmene;j tri dni vopred v stavebnom
denniku.

7.9. Objednavatel’ je opravneny umiestnit’ reklamu na stavbe. Rovnaké pravo ma zhotovitel
len v pripade, ak mu na to da objednavatel’ pisomny suhlas, ktory musi byt’ udeleny vo-
pred.

7.10.Zhotovitel’ najneskor do 15 dni pred dokonéenim diela oznami objednavatelovi dokonce-
nie stavby, na zaklade ¢oho objednavatel’ do 15 dni od dorucenia ozndmenia zhotovitel'a

o dokon&eni stavby uréi termin preberacieho konania a bude v fiom riadne pokracovat’.

7.11. Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel’ spolu so zhotovitel'om.
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Zapisnica obsahuje supis zistenych chyb resp. zdznam aj o nevyhnutnych dodatoéne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatel’a, Ze dielo prebera. Ak objedna-
vatel' odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia diela

a uviest’ v iom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objedndvatel' odmie-
tol prevziat’ dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia.

7.12.Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi najneskor pri preberacom konani 2x projektovi

113,

7.14.

7.135.

8.1.

8:2.

8.3.

8.4.

dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby a zamerania skutkového stavu vratane
potvrdenia od spravcu digitalnej mapy o odovzdani podkladov.

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' uvolI'ni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenia v termine podl'a ¢l. IV.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ poziadavkam projektu
stavby, prisluSnym normam, technickym podmienkam a stavebnému zakonu.
Zhotovitel’ bude reSpektovat’ rozhodnutie spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou.

Clanok VIIL.
Zarucéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a projektu stavby, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacne plynut’ odo diia prevzatia predmetu zmluvy
objedndvatel'om. Na technologicku ¢ast’ bude poskytnutd zaruéna doba v trvani

18 mesiacov, respektive zaruka, ktort uvadza vyrobca resp. predajca jednotlivych
zabudovanych vyrobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel' ma povinnost’ odstranit’ reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spdsobené
z dovodov na strane zhotovitel'a zhotovitel” odstrani bezplatne.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstratiovanim zistenych chyb predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.2. a 8.3. najneskor do pat’ dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢&ase, najneskor do 15 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a. V pripade omeskania zhotovitel'a
s odstranenim chyb, je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ sém na naklady
zhotovitel’a .
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Zmluvné pokuty a finan¢né sankcie

9.1. Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢l. II1. po termine uvedenom v ¢l. IV., moze
objednavatel’ odsttpit’ od tejto zmluvy ako aj uplatnit’ si zmluvnt pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania zhotovitela.

9.2. V pripade oneskorenia thrady faktury podl'a bodu 6.5. ¢1. VI. méze zhotovitel’ uplatnit’
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky denne.

9.3. Objednavatel a zhotovitel’ su opravneni su¢asne uplatnit’ pripadny Grok z omeSkania
v zmysle Obchodného zdkonnika.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

10.2. Zmena zavizkov tejto zmluvy sa mdze uskutoénit’ len formou pisomnych dodatkov
k zmluve.

10.3. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla uctu, kazdd zo zmluvnych stran

oznami bezodkladne tuto skuto¢nost’ druhej strane.

10.4. Tato zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, pricom 3 exempléare dostane objednavatel
a 3 exemplare zhotovitel’.

10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavidzny a na dokaz toho bol zmluvnymi stra-
nami potvrdeny.

10.6. Tato zmluva nadobtda G¢innost’ len v pripade schvélenia ziadosti podanych na SFRB
a MDYV a RR SR a zaroven prideleni finanénych prostriedkov.

V Soli, 2. PZWf

Zhotovitel’:

DANEX PLUS s.r.6.
w 094 35 Sof 1849 ’5} ;
ICO: 45 521 441 DIC: 20R38380k5

T « AOPE e b
TEL.: 0905 832 36

Daniel Nutér
konatel” spolo¢nosti
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